

BIKE PARK MODRA 2.ČASŤ – „MTB OKRUH ZRUČNOSTI/MTB SKILLS PARK“

PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY A TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Predmet zákazky s názvom „BIKE PARK MODRA 2.časť – „MTB Okruh zručnosti/MTB Skills Park“ bude realizovaný v nasledovnom rozsahu:

- Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby
- Inžinierska činnosť pre vydanie územného rozhodnutia o využívaní územia pre projekt

Účelom vypracovania projektovej dokumentácie stavby „MTB Okruh zručnosti /MTB Skills Park“ pre cyklistov je výstavba športovo - rekreačnej zóny na parcele.8022/1 k.ú. Modra, lokalita Piesok, ktorá je funkčne určená v zmysle platnej ÚPD pre zariadenia športovo - rekreačnej vybavenosti.

Podstatou športovo - rekreačnej zóny je dráha s 10 technickými sekciami o celkovej dĺžke 600m s prevýšením cca 15m. (plánované územie pre MTB Skills Park - viď. prílohač.1.) Zona bude doplnená o prisluchajúce prvky – stavebné objekty.

Projektová dokumentácia bude rozdelená na nasledovné časti :

A. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie:

SO 01 Tréningový cyklookruh s technickými sekciami /prekážkami – vymedzený plastovými obrubníkmi a vysypaný drveným kamenivom, bezpečnostné prvky. Prekážky budú tvorené najmä železnou konštrukciou a dreveným oplotením, ale aj prírodným materiálom ako drevná guľatina a skaly, upravená/tvarovaná hlina.

SO 02 Zóna oddychu (chill out - prístrešok, lavičky, cyklostojany, košc na odpadky, tool point – miesto s potrebami pre základné náradie pre cyklistov).

SO 03 Infotabule, značenie

Dokumentácia bude spracovaná vrátane výkazu výmer dodávok materiálov a služieb a 3ks vizualizácií

- dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, 4 x v tlačenej forme, 1 x elektronicke – PDF, DOC, XLS, DWG

B. Inžinierska činnosť pre vydanie územného rozhodnutia

o využívaní územia pre objekt SO 01 až SO 03

Rozsah prác na spracovanie inžinierskej činnosti:

- zabezpečenie povolenia stavebného úradu v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona,
- zabezpečenie rozhodnutia o umiestnení stavby, rozhodnutia o využití územia,
- zabezpečenie vyjadrení, stanovísk, súhlasov a rozhodnutí dotknutých orgánov a organizácií, súvisiacich s vydaním týchto rozhodnutí, zabezpečenie doplnenia alebo opravy podaných žiadostí - bezodkladne informovanie objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach, a to na základe generálneho plnomocenstva.

TERMÍNY:

Zhotoviteľ vypracuje a dodá projektovú dokumentáciu a vykoná inžiniersku činnosť do 2.mesiaca od nadobudnutia účinnosti zmluvy

- Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby
- Inžinierska činnosť